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ADDENDUM 

AL CONTRATTO ESECUTIVO “Ministero della Transizione Ecologica” CIG DERIVATO 75009836FC 

IN ADESIONE CONTRATTO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER LE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LOTTO 3) CIG 55193442C1 

TRA 

Il Ministero della Transizione Ecologica, di seguito, per brevità, anche “Ministero” o “MiTE” con sede in Roma, 

Via Cristoforo Colombo 44, C.F. 97047140583, che interviene nel presente Atto nella persona del Direttore 

Generale Dott. Renato Grimaldi, nato a Bari il 15 febbraio 1959 , in virtù dei poteri conferiteli ex D.P.C.M. del 

20 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 2022, al n. 155, quale Direttore della 

Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Comunicazione (nel seguito per brevità anche 

“Amministrazione”),  

E 

La Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal 

Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v., 

(centocinquantaquattromilioniottocentonovantanovemilasessantacinque/00), iscritta al Registro delle 

Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in 

persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza ((procura speciale a rogito del Notaio 

Sandra de Franchis in Roma, in data 13 dicembre 2020, repertorio n. 12610, raccolta n. 6108) Antonio Amati,  

nato a Roma il 06/02/1958,  in qualità di Mandataria del RTI costituito; 

La Almawave S.p.A. (già Almawave S.r.l.), con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 

06/39931, capitale sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di Roma al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in qualità di Mandante; 

La INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via del Serafico n. 200, - 00142, tel. 06.412.110.1, capitale sociale 

Euro 2,500.000,00 i.v. (duemilionicinquecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 

di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in qualità di Mandante; 

La Intellera Consulting S.r.l (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), con sede legale in Milano - 

20145, Piazza Tre Torri n. 2, capitale sociale Euro 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00), iscritta al 

Registro delle Imprese di Milano al n. 11088550964, codice fiscale e partita IVA n. 11088550964, in qualità di 

Mandante; 

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”) 

PREMESSO CHE 
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(A) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 

, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, contrattuali e strumentali già 

attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle 

disposizioni del comma 3”;  

(B) L’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 

2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012, 

Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti-quadro 

ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;  

(C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare l'efficienza operativa 

della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali 

si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA 

stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di 

carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri 

derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”;  

(D) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, 

suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S251 

del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013, inviando al 

Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014; 

(E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 3 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo 

Contratto Quadro in data 31/3/2017; 

(F) l’ANAC con comunicato del Presidente del 11.5.2016 avente ad oggetto “Indicazioni operative alle 

stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del codice dei contratti 

pubblici, d.lgs. n.50 del 18.4.2016” ha stabilito che le disposizioni del Dlgs 163/2006 continuano ad 

applicarsi agli affidamenti aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti;  

(G) In applicazione di quanto stabilito nel Contratto Quadro citato, ciascuna Amministrazione 

beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, 

attuativi del Contratto Quadro stesso; 

(H) L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto 

Esecutivo; 

(I) l’Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

- ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti 

di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il 

presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza;  
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(J) In applicazione di quanto stabilito dall’art. 1 della Lettera di invito, “Ciascuna Amministrazione 

beneficiaria del Contratto Quadro utilizzerà il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, 

attuativi del Contratto Quadro”; 

(K) In data 25/05/2018 è stato stipulato il contratto esecutivo “SPC Lotto 3 - Servizi di interoperabilità 

dati e cooperazione applicativa” tra l’Amministrazione e il Fornitore CIG 75009836FC - Codice 

univoco ufficio per Fatturazione 8HCH2C (“Contratto Esecutivo”) 

(L) Parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo è, tra l’altro, l’Allegato 1 “Progetto dei 

Fabbisogni”: Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei 

procedimenti ambientali - SIGMA, codice SPCL3-MATTM-SIGMA-ProgettoFabbisogni, versione 1.0, 

emesso il 24 aprile 2018 (“Progetto dei Fabbisogni”). 

(M) In data 2/08/2018 è stato firmato l’Addendum (SPCL3-MATTM-SIGMA-Addendum 75009836FC v.2) 

a parziale modifica dell’Accordo Esecutivo. 

(N) In ragione dell’operazione societaria intervenuta in data 29 luglio 2021, con atto del Notaio Claudio 

Caruso, Rep n. 28039, Racc. n. 15.462, la società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. ha 

variato la propria denominazione assumendo quella di “Intellera Consulting S.r.l.”, mantenendo la 

medesima sede legale e il medesimo Codice Fiscale e Partita Iva (sede in Milano, Piazza Tre Torri, n. 

2, iscritta al Registro della Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi al n. REA MI-

2579632 - Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964) (“Società”). 

(O) in data 10/09/2021, a seguito di sopravvenute (ovvero mutate) esigenze, ai sensi del citato art. 5 del 

Contatto Esecutivo, l’Amministrazione invia tramite PEC (protocollo nr: 96543 - del 10/09/2021) 

richiesta formale di rimodulazione progettuale del contratto in oggetto e la conseguente richiesta di 

definizione di un nuovo Progetto dei Fabbisogni mantenendo invariato quanto previsto in relazione 

alle attività approvate con i precedenti atti. Tale comunicazione è intesa – a tutti gli effetti - quale 

definizione di un aggiornamento del Piano dei Fabbisogni dell’Amministrazione; 

(P) Conseguentemente, in data 24/09/2021 il Fornitore ha inviato all’Amministrazione il relativo 

Progetto dei Fabbisogni aggiornato codice SPCL3-MATTM-SIGMA-ProgettoFabbisogni, versione 3.0, 

emesso il 24/09/2021 (“Progetto dei Fabbisogni”). 

(Q) In data 7/02/2022 è stata inviata una versione aggiornata del Progetto dei Fabbisogni versione 3.1, 

per correggere un refuso nella tabella dei costi e descrivere una nuova esigenza relativa al settore 

FN10 economie. 

(R) L’art. 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 2, stabilisce che la Stazione Appaltante possa 

richiedere variazioni ai contratti stipulati nei seguenti casi:  

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per 

l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento 
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in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza 

aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; 

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si 

interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.  

Al comma 3 invece sono ammesse:  

d) le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità 

delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche 

sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 

imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione 

relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e 

deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.  

Al comma 4 invece è regolamentato che:  

e) Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in 

aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo 

previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di 

sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna 

indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni 

superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto 

principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. 

(S) L’art. 5.2 del Contratto quadro Consip del 31/03/2017 stabilisce che I singoli Contratti Esecutivi 

avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino al 

massimo alla scadenza ultima del Contratto Quadro. Tuttavia, le singole Amministrazioni Beneficiarie 

potranno richiedere una proroga temporale dei singoli Contratti Esecutivi al solo fine di consentire la 

migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore al termine del Contratto Quadro, qualora 

l’aggiudicazione del nuovo fornitore subentrante, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, 

non sia intervenuta entro i 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza del presente Contratto Quadro; la 

durata massima della predetta proroga non può superare i 6 (sei) mesi. 

 

(T) l’Amministrazione ha rilevato che a causa di eventi non imputabili alle parti, sopravvenuti e non 

prevedibili, sono mutate alcune condizioni che hanno richiesto un aggiornamento di talune 

caratteristiche ed ipotesi realizzative e di gestione.  

Di conseguenza è stata verificata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per avvalersi del 

su citato articolo 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ha pertanto inviato al Fornitore in data 

25/03/2022 la richiesta di proroga num. prot. 39060; 
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(U) Conseguentemente, in data 29/03/2022 il Fornitore ha inviato all’Amministrazione il progetto dei 

fabbisogni aggiornato “SPCL3-MATTM-SIGMA-ProgettoFabbisogni-v4.0”, il codice “SPCL3-MATTM-

SIGMA-ProgettoFabbisogni-v4.0”, versione 4.0, emesso il 29/03/2022 contenente il Piano temporale 

ed economico dei servizi rivisto nonché le rimodulazioni già previste nella versione 3.1. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO CON IL PRESENTE ADDENDUM (“Addendum”) SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO 

SEGUE 

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

1.1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante 

parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente Addendum. 

 

2. OGGETTO DELL’ADDENDUM  

2.1 A parziale modifica dell’art. 2 (VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI), comma 2.2., del 

Contratto Esecutivo, l’Amministrazione ed il Fornitore convengono che il Progetto dei Fabbisogni, 

quale parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo, è aggiornato e il nuovo riferimento è 

“SPCL3-MATTM-SIGMA-ProgettoFabbisogni-v4.0”, Codice “SPCL3-MATTM-SIGMA-

ProgettoFabbisogni-v4.0”, versione 4.0, emesso il 28/03/2022, che costituisce parte integrante del 

contratto esecutivo firmato in data 25/05/2018; 

2.2 A parziale modifica dell’articolo 4.1 del Contratto Esecutivo, la scadenza naturale del Contratto, 

prevista per il 31/03/2022, viene prorogata di n. 6 (sei) mesi, ovvero fino al 30/09/2022.  

2.3 A parziale modifica dell’articolo 12.1 del Contratto Esecutivo, i corrispettivi dovuti al Fornitore per i 

servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi 

unitari stabiliti nell’Allegato C del Contratto Quadro, per un importo aggiuntivo pari a € 286.924,12 

al netto dell’IVA, e quindi per un importo complessivo pari a € 2.203.944,52 al netto dell’IVA da 

intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di adeguamento di cui all’art. 20 del Contratto 

Quadro; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. 

 

3. RINVIO 

3.1. Ad eccezione di quanto espressamente modificato con l’Addendum, rimangono invariati e 

pienamente validi ed efficaci tra l’Amministrazione ed il Fornitore le previsioni, le condizioni e le 

definizioni del Contratto Esecutivo. 
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Luogo e data Roma 30/03/2022 

 

Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 

per l’Amministrazione      per il Fornitore – AlmavivA S.p.A. 

Dott. Renato Grimaldi      Dott. Antonio Amati 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare 

specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 2 Oggetto dell’Addendum, Art. 3 Rinvio. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Luogo e data Roma 30/03/2022 

Firmato digitalmente 

Per il Fornitore – AlmavivA S.p.A. 

Dott. Antonio Amati  
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